

## AVTALE

Mellom Statens vegvesen Region Midt  
foretaksnr. 971032081  
og Verdal kommune som utførende  
foretaksnr.....

er det inngått følgende avtale i henhold til gjeldende punkter i  
kontraksbestemmelsen NS 3430:

### 1. Bakgrunn

Verdal kommune ønsker å få etablert gang-/sykkelveg langs fv757 Havnevegen i henhold til vedtatt reguleringsplan, datert ????. Havnevegen er en av de mest trafikkerte fylkesvegene i Nord-Trøndelag og behovet for gang-/sykkelveg har vært påtrengende i mange år og er etterlyst av næringslivet. Tiltaket er ikke prioritert i gjeldende fylkesvegplan.

Oppdragsgiver for byggingen av gang-/sykkelvegen er Nord-Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune er ansvarlig for finansieringen. Statens vegvesen er ikke en part i denne utførelsen utover at vi har oppfølgingsansvar på vegne av Nord-Trøndelag fylkeskommune som skal overta gang-/sykkelvegen. Nødvendig grunnverv skal utføres i henhold til gjeldende regelverk og slik at fylkeskommunen blir framtidig grunneier. Drifningen skal utføres av Statens vegvesen på vegne av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Statens vegvesen skal informeres/involveres ved inngåelse av andre avtaler som berører fylkeskommunens eiendom.

Statens vegvesen sin kontaktperson er Dieter Manka.

### 2. Prosjektering

All prosjektering skal skje i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker. Krav til godkjenning i henhold til disse/annet skal følges. Det skal etableres veglys i henhold gjeldende regelverk.

Planer som berører Statens vegvesen sitt ansvarsområde oversendes kontaktpersonen.

### 3. Utførelse

All utførelse skal skje i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker. Krav til godkjenning i henhold til disse/annet skal følges.

#### 3.1 Arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling utføres i overensstemmelse med Vegvesenets håndbok 051 "Arbeidsvarsling" m/vedlegg. Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet skal benytte vernejakke som oppfyller fastsatte krav til synlighet/refleksjon. Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av utførende og godkjennes av Statens vegvesen. Slik godkjenning reduserer ikke utførendes plikter til å oppfylle det som fremgår av dette punktet.

Utførende skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av utførende.

Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra Statens vegvesen.

### **3.2 Kvalitetssikring (jf Kontraktsbestemmelser NS 3430, pkt 9)**

Utførende (entreprenøren) skal utarbeide en kvalitetsplan som skal overleveres byggherren (Verdal kommune) minimum 1 uke før arbeidet starter.

Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Den skal være tilpasset utførelsen og dekke alle operasjoner i anleggsfasen og minst inneholde følgende:

#### **Arbeidsprosedyrer**

Hensikten med slike prosedyrer er at utførende før oppstart kan dokumentere at viktige/store/gjentagende arbeidsoperasjoner er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. Arbeidsoperasjonene dokumenteres ved sjekklister. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur.

#### **Dokumentasjon / dokumentbehandling**

Dokumentasjon på at kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres Statens vegvesen fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av kvalitetsdokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres Statens vegvesen på egne skjema. Utførende skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/ kontrolleres at det alltid arbeides etter siste tegningsrevisjon

### **3.3 Fremdriftsplan**

Utførende skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes. Ved revisjoner sendes disse Statens vegvesen.

## **4. Overtagelse (jf Kontraktsbestemmelser NS 3430, pkt 30)**

Entreprenøren skal i rimelig tid gi Statens vegvesen skriftlig melding om når arbeidene vil bli ferdig til overtakelse.

Overtagelsen skjer i henhold til Kontraktsbestemmelser NS 3430, pkt 30.

**5. Sikkerhetsstillelse (jf Kontraksbestemmelser NS 3430, pkt 13.2)**

Utførende stiller en samlet sikkerhet i reklamasjonstiden, etter overtagelse, med kr. 300 000,- for forhold som påberopes det første året etter overtakelsen. Denne sikkerheten reduseres til 200 000 kr for forhold som påberopes det andre året etter overtakelsen, og til 100 000 kr for forhold som påberopes det tredje året. Sikkerheten skal stilles før overtagelse.

**6. Avtaledokument**

Dette avtaledokument er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

..... den .....	..... den .....
.....	.....
.....	.....
...	...
Statens vegvesen	Verdal kommune